

Załącznik 3a) formularz cenowo-ilościowy  
 Postępowanie nr 1/POIG.8.4/2012 z dnia 16.07.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie wydatku	Ilość ogółem	Jed. Miary	cena jednostkowa	cena netto ogółem	VAT	cena brutto ogółem
<b>1</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w Zawadzie - GPON</b>						
1.1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej	1420	mb				
1.2	Budowa sieci szkieletowej - transportowej	1400	mb				
1.3	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego	70	szt.				
1.4	Wykonanie prac instalacyjnych i uruchomieniowych	40	szt.				
<b>2</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w Kaczorach - GPON</b>						
2.1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej	4940	mb				
2.2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego	290	szt.				
2.3	Wykonanie prac instalacyjnych i uruchomieniowych	220	szt.				
<b>3</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w Mirosławiu - GPON</b>						
3.1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej	540	mb				
3.2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego	40	szt.				
3.3	Wykonanie prac instalacyjnych i uruchomieniowych	40	szt.				
<b>4</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w Skórcie - GPON</b>						
4.1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej	3000	mb				
4.2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego	90	szt.				
4.3	Wykonanie prac instalacyjnych i uruchomieniowych	60	szt.				
<b>5</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w Osieku nad Notecią - GPON</b>						
5.1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej	2900	mb				
5.2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego	190	szt.				
5.3	Wykonanie prac instalacyjnych i uruchomieniowych	140	szt.				
<b>6</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w Szydłowie - GPON</b>						
6.1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej	1840	mb				
6.2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego	100	szt.				
6.3	Wykonanie prac instalacyjnych i uruchomieniowych	70	szt.				
<b>7</b>	<b>Wybudowanie sieci HFC w miejscowości Wysoka</b>						
7.1	Budowa sieci szkieletowej - transportowej	6100	mb				
7.2	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej	1200	mb				
7.3	Budowa przyłącza kablowego dla użytkownika końcowego	150	szt.				
7.4	Postawienie węzła dystrybucyjnego z przyłączem energetycznym	1	szt.				
7.5	Wykonanie prac instalacyjnych i uruchomieniowych	90	szt.				

Uwaga:

- Przewidywana liczba przyłączy może ulec zmianie.