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Załącznik 1c  Specyfikacja wykonania robót budowlanych 
 
Definicja poj ęć i ogólne zało żenia koncepcyjne: 
1. Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej– budowa kompletnej sieci światłowodowej w systemie 

mikrokanalizacji poza terenem zabudowanym (dojście do obszaru) oraz w systemie kanalizacji teletechnicznej 

w terenie zabudowanym od punktów styku lub odbioru usług z siecią WSS lub Asta-Net  do planowanych  

punków dystrybucyjnych posadowionych w  miejscowościach objętych postępowaniem ofertowym. Pojemność 

kabla dystrybucyjnego - min. 12 włókien, natomiast punkty dystrybucyjne dzielimy na trzy rodzaje: 

1.Szafa aktywna– szafa zewnętrzna telekomunikacyjna (wysokość minimum 36U) z przyłączem 

energetycznym wraz ze studnią podszafkową, wyposażona w urządzenia aktywne, przełącznice 

światłowodową oraz splitery. Dla pojedynczej szafy aktywnej zakładamy podłączenie zakresu sieci dostępowej  

max. 480 HP.  

2. Szafa pasywna – szafa zewnętrzna telekomunikacyjna (wysokość minimum 22U) wraz ze studnią 

podszafkową, wyposażona w przełącznice światłowodowe oraz splitery. Dla pojedynczej szafy pasywnej 

zakładamy podłączenie zakresu sieci dostępowej  max. 288 HP.  

3.Mufa dystrybucyjna – mufa światłowodowa ze spliterem zamontowana w studni kablowej. Dla pojedynczej 

mufy dystrybucyjnej  zakładamy podłączenie zakresu sieci dostępowej  max. 32 HP.  

2. Wybudowanie punktu dystrybucyjnego  – jw. w odniesieniu do jednej miejscowości   

3. Budowa przył ącza światłowodowego dla u żytkownika ko ńcowego – budowa kompletnej sieci 

światłowodowej dostępowej w systemie kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami kablowymi Na terenie 

zabudowy jednorodzinnej w studniach kablowych montujemy punkty dostępowe (mufy) a w budynkach 

wielorodzinnych montujemy punkty dostępowe (przełącznice)  na najniższej kondygnacji. Do jednego punktu 

dostępowego (mufy) wprowadzamy – max. 24 pojedynczych kabli przyłączeniowych o 2 włóknach o średnicy 

do 6 mm. Sieć przyłączeniowa na szafie zakończona winna być wiązką kablową z odpowiednimi złączkami.  

4. Prace instalacyjne i uruchomieniowe – wykonanie instalacji wewnątrz budynkowej zakończonej 

gniazdem optycznym, pomiar łącza, krosowanie na szafach i  montaż terminala abonenckiego u klienta. 

Sprawdzenie poprawności działania usługi i przekazanie danych do zasobów ewidencyjnych. W budynkach 

wielorodzinnych instalacje wykonujemy przy użyciu kabli światłowodowych łatwego dostępu.  

Specyfikacja wykonania robót budowlanych  

SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA    
Zaciąganie/przeciąganie kabla 
światłowodowego do kanalizacji 
pierwotnej metodą ręczną (kanalizacja 
obca) / metodą pneumatyczną 
tłoczkową 

Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie 
objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
(w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych 
itp.),sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni 
/ zasobnika kablowego, usunięcie zaślepek i uszczelnień, 
sprawdzenie drożności kanału, a jeśli to konieczne, oczyszczenie 
rury, zaciągnięcie kabla do kanalizacji pierwotnej/wtórnej, 
wyłożenie kabla w studni / zasobniku kablowym, uszczelnienie 
kanału ustaloną metodą oraz założenie oznaczeń Operatora na 
kabel, konserwacja ramy i pokrywy studni kablowej (jeśli jest 
własnością Operatora), usunięcie odpadów, zbędnych materiałów, 
sprzętu itp. i ich utylizacja na podstawie wytycznych inwestora. 
Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej z 
zaznaczeniem zajętości otworu w kanalizacji, długości i typu kabla. 
Uwaga: Kable światłowodowe musza być instalowane zgodnie ze 
specyfikacją dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest 
przekraczania parametrów takich jak: naprężenie wzdłużne, 
promień gięcia, temperatura otoczenia itp.  
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Zaciąganie/przeciąganie kabla 
światłowodowego do kanalizacji 
pierwotnej metodą ręczną (kanalizacja 
własna Inwestora) 

Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie 
objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
(w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych 
itp.),sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni 
/ zasobnika kablowego, usunięcie zaślepek i uszczelnień, 
sprawdzenie drożności kanału, a jeśli to konieczne, oczyszczenie 
rury, zaciągnięcie kabla do kanalizacji pierwotnej/wtórnej, 
wyłożenie kabla w studni / zasobniku kablowym, uszczelnienie 
kanału ustaloną metodą oraz założenie oznaczeń Operatora na 
kabel, konserwacja ramy i pokrywy studni kablowej (jeśli jest 
własnością Operatora), usunięcie odpadów, zbędnych materiałów, 
sprzętu itp. i ich utylizacja na podstawie wytycznych inwestora. 
Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej z 
zaznaczeniem zajętości otworu w kanalizacji, długości i typu kabla. 
Uwaga: Kable światłowodowe musza być instalowane zgodnie ze 
specyfikacją dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest 
przekraczania parametrów takich jak: naprężenie wzdłużne, 
promień gięcia, temperatura otoczenia itp.  

Zaciąganie rury kanalizacji wtórnej w 
otworze kanalizacji pierwotnej 

Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie 
objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
(w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych 
itp.),sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni 
/ wykopu usunięcie zaślepek i uszczelnień, sprawdzenie drożności 
kanału, a jeśli to konieczne oczyszczenie rury, zaciągnięcie rur 
kanalizacji wtórnej do kanalizacji pierwotnej, uszczelnienie kanału 
ustaloną metodą oraz założenie oznaczeń inwestora na rurę 
wtórną, konserwacja ramy i pokrywy studni kablowej (będące 
własnością inwestora), usunięcie odpadów, zbędnych materiałów, 
sprzętu itp. i ich utylizacja na podstawie wytycznych inwestora, 
wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej z 
zaznaczeniem zajętości otworu w kanalizacji.  

Montaż mufy/przełącznicy 
światłowodowej 

Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie 
objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
(w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.), 
sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni / 
zasobnika, umocowanie elementu w studni kablowej/szafce/na 
słupie/ w zasobniku wprowadzenie i rozszycie kabli, ułożenie 
zapasów kabli, zamknięcie studni / zasobnika kablowego. 
Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej.  

Montaż przełącznicy światłowodowej 
stacyjnej (pierwszy łącznik) 

Umocowanie elementu w szafie / w pomieszczeniu / skrzynce, 
wprowadzenie i rozszycie kabli, ułożenie zapasów kabli, 
Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej. 

Montaż stelaża/skrzyni zapasu kabla 
światłowodowego 

Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie 
objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
(w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.), 
sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni, 
umocowanie skrzyni lub stelaża poza światłem włazu studni 
kablowej, ułożenie zapasu kabla na stelażu (w skrzyni), 
zamknięcie studni. Uwaga: Kable światłowodowe musza być 
instalowane zgodnie ze specyfikacją dla danego typu kabla. 
Niedopuszczalne jest przekraczania parametrów takich jak: 
naprężenie wzdłużne, promień gięcia, szybkość wciągania, 
temperatura otoczenia itp. 

Spawanie włókna światłowodowego        Prace przygotowawcze (transport, rozstawienie sprzętu, 
justowanie spawarki, rozszycie kabla itd.), wykonanie spawów, 
ocena jakości spawu - pomiar sprawdzający, zabezpieczenie 
spawu osłonką termokurczliwą, ułożenie spoin i zapasów włókien 
w kasetach, wprowadzenie włókien do tub, zamknięcie mufy, 
przełącznicy. Dostarczenie dokumentacji pomiarowej do 
Inwestora. 
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Pomiar reflektometryczny włókna 
światłowodowego 

Ustawienie przyrządów, wykonanie pomiarów dla fal 1310 nm i 
1550 nm, zapisanie wyników pomiarów, powtórzenie pomiarów z 
drugiego końca odcinka traktu światłowodowego (jeśli jest to 
możliwe), opracowanie i wydrukowanie wyników pomiarów – 
dokumentacja pomiarowa (dokumentacja powinna zawierać, 
reflektogramy: dla każdego z kierunków oraz średnią z obu 
pomiarów),  

Pomiar transmisyjny włókna 
światłowodowego 

Ustawienie przyrządów, wykonanie pomiarów z wykorzystaniem 
źródła światła i miernika mocy optycznej dla długości fal 1310nm i 
1550nm., zapisanie wyników pomiarów, przygotowanie 
dokumentacji pomiarowej zgodnie z wytycznymi Inwestora 

Krosowanie włókien światłowodowych 
na przełącznicy 

Otwarcie przełącznicy, wykonanie połączenia krosującego, 
zamknięcie przełącznicy, wykonanie technicznej dokumentacji 
powykonawczej.  

SIEĆ BUDYNKOWA I DYSTRYBUCYJNA  
MONTAŻ, URUCHOMIENIE   
Montaż wzmacniacza / odbiornika 
optycznego 

Instalacja elementu wg projektu i specyfikacji zleceniodawcy lub 
producenta, usunięcie odpadów, zbędnych materiałów, sprzętu 
itp.. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z numerem 
seryjnym urządzenia.  

Montaż elementu pasywnego 
hermetycznego 

Sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni, 
instalacja elementu wg projektu i specyfikacji zleceniodawcy lub 
producenta, odłączenie / podłączenie napięcia., wyłożenie 
zapasów kabla w studni, usunięcie odpadów, zbędnych 
materiałów, sprzętu itp.. Sporządzenie dokumentacji 
powykonawczej.  

Montaż elementu pasywnego 
budynkowego 

Instalacja elementu wg projektu i specyfikacji zleceniodawcy lub 
producenta. Wyłożenie zapasów kabla w skrzynce, usunięcie 
odpadów, zbędnych materiałów, sprzętu itp.. Sporządzenie 
dokumentacji powykonawczej.  

Montaż adaptera Instalacja elementu wg projektu i specyfikacji zleceniodawcy lub 
producenta. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.  

Montaż zasilacza magistralnego Montaż zasilacza magistralnego na stelażu w szafce, adaptacja 
kabla zasilającego, uruchomienie zasilacza, wprowadzenie 
zasilania do sieci, sprawdzenie trybu pracy normal i backup, 
sporządzenie dokumentacji powykonawczej (numer seryjny, 
napięcie i natężenie prądu wychodzącego).  

Montaż zestawu baterii Montaż i podłączenie baterii w szafce zasilacza (na stelażu), 
instalacja czujnika temperatury pomiędzy bateriami, sprawdzenie 
trybu pracy normal i backup. 

Montaż modułu monitoringu Montaż modułu komunikacyjnego wraz z jego konfiguracją oraz 
modemu monitorującego wraz z tłumikami (zgodnie z projektem), 
podłączenie czujnika napięcia baterii, sporządzenie dokumentacji 
powykonawczej (Adres MAC modułu monitoringu i modemu). 

Wykonanie instalacji 230V do zasilacza 
wewnątrzbudynkowego 

Uzgodnienie lokalizacji z administratorem terenu/budynku, 
wykonanie projektu elektrycznego, uzyskanie niezbędnych 
zezwoleń (ZE), wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, 
montaż układu pomiarowego zużycia energii elektrycznej, montaż 
rozdzielni niskiego napięcia w sposób wskazany przez 
administratora/ właściciela budynku, wykonanie przyłącza od 
złącza głównego WLZ do rozdzielni NN., wykonanie instalacji 
230VAC od rozdzielni nn. do szafki zasilacza, montaż 
zabezpieczeń przed i zalicznikowych nadmiarowych i 
różnicowoprądowych, montaż podwójnego gniazda 
hermetycznego w szafce zasilacza, wykonanie i sprawdzenie 
połączeń, sporządzenie dokumentacji powykonawczej i 
dostarczenie jej do Inwestora. 
Prace mog ą być wykonywane tylko przez osob ę z 
odpowiednimi uprawnieniami  
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PRACE KABLOWE    
Przewieszka kablem koncentrycznym / 
światłowodowym 

Sprawdzenie bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie ruchu 
drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek, 
świateł sygnalizacyjnych itp.), zabezpieczenie przepisów BHP, 
mocowanie haków, umocowanie klamer, mocowanie kabla, 
regulacja zwisów, usunięcie odpadów, zbędnych materiałów, 
sprzętu itp. i ich utylizacja na podstawie wytycznych inwestora. 
Uwaga: Kable koncentryczne muszą być instalowane zgodnie ze 
specyfikacją dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest 
przekraczania parametrów takich jak: naprężenie wzdłużne, 
promień gięcia, temperatura otoczenia itp.  

PRACE W BUDYNKU   
Montaż kabla w osłonie peszlowej (rura 
kabowana) / listwie / rurce gładkiej 

Przygotowanie podłoża, wyznaczenie trasy po uprzednim 
sprawdzeniu potencjalnej trasy detektorem kabli elektrycznych, 
wykonanie ślepych otworów, osadzenie metalowych uchwytów, 
odmierzenie i cięcie osłon, mocowanie na uchwytach (nie rzadziej 
niż co 40cm dla rur karbowanych i 60cm dla rur gładkich), 
zaciąganie kabla do osłon, montaż złączek. Dostarczenie 
dokumentacji powykonawczej.  

Montaż kabla w osłonie peszlowej (rura 
karbowana) na korytkach kablowych 

Przygotowanie podłoża, wyznaczenie trasy, zaciągnięcie kabla do 
osłon, ułożenie i umocowanie na korytkach kablowych. 
Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. 

Montaż kabla na korytkach kablowych Przygotowanie podłoża, wyznaczenie trasy, ułożenie i 
umocowanie kabla na korytkach kablowych. Dostarczenie 
dokumentacji powykonawczej. 

Podwieszanie kabla  w osłonie 
peszlowej/rurze gładkiej do korytek 
kablowych 

Przygotowanie podłoża, wyznaczenie trasy, zaciągnięcie kabla do 
osłon, ułożenie i umocowanie osłon do korytek kablowych. 
Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. 

Montaż korytek kablowych Przygotowanie podłoża, wyznaczenie trasy po uprzednim 
sprawdzeniu potencjalnej trasy detektorem kabli elektrycznych, 
wykonanie ślepych otworów, osadzenie uchwytów, odmierzenie, 
cięcie i składanie osłon, mocowanie na uchwytach (nie rzadziej niż 
co 1m).  Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. 

Montaż listew/rurek Przygotowanie podłoża, wyznaczenie trasy po uprzednim 
sprawdzeniu potencjalnej trasy detektorem kabli elektrycznych, 
wykonanie ślepych otworów, osadzenie uchwytów, odmierzenie, 
cięcie i składanie osłon, mocowanie na uchwytach (nie rzadziej niż 
co 40cm dla rur karbowanych i 60cm dla rur gładkich i listew). 
Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. 

Wciąganie/układanie kabla w 
istniejących osłonach, przepustach lub 
szachtach kablowych 

Odmierzenie kabla, otwarcie osłon / szachtu, ułożenie kabla, 
oznaczenie kabla.  

Bruzdowanie ścian/posadzek Przygotowanie podłoża, wyznaczenie trasy po uprzednim 
sprawdzeniu potencjalnej trasy detektorem kabli elektrycznych, 
bruzdowanie ściany/posadzki, osadzenie kabla / wiązki kabli / 
peszla / rury w wykonanej bruździe, gipsowanie i  / lub malowanie 
jeśli wymagane przez Właściciela Zasobów Mieszkaniowych. 

Montaż puszki natynkowej Trasowanie, wykonanie ślepych otworów mechanicznie po 
uprzednim sprawdzeniu detektorem kabli elektrycznych, osadzenie 
kołków rozporowych, zamocowanie i zakrycie puszki. 

Montaż puszki / szafki podtynkowej Ustalenie lokalizacji puszki / skrzynki, wykonanie otworu w cegle / 
betonie, trasowanie otworów pod umocowanie puszki / skrzynki w 
cegle lub betonie, założenie kołków rozporowych, po uprzednim 
sprawdzeniu potencjalnej trasy detektorem kabli elektrycznych, 
osadzenie puszki / skrzynki, gipsowanie / wyprawienie otworu, 
licowanie i poziomowanie puszki / skrzynki, montaż zamków i  
zabezpieczeń. 

Przepust/przewiert przez strop/ścianę Wytrasowanie otworu, wykonanie otworu po uprzednim 
sprawdzeniu detektorem kabli elektrycznych, uzupełnienie 
ewentualnych ubytków, gipsowanie i malowanie jeśli wymagane 
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przez Właściciela Zasobów Mieszkaniowych. 

Montaż drzwiczek rewizyjnych / kratki 
wentylacyjnej 

Ustalenie lokalizacji drzwiczek rewizyjnych / kratki wentylacyjnej, 
trasowanie otworów, wycięcie otworu po uprzednim sprawdzeniu 
detektorem kabli elektrycznych, licowanie i poziomowanie 
drzwiczek rewizyjnych / kratki wentylacyjnej, montaż zamków i 
zabezpieczeń, uzupełnienie ewentualnych ubytków, gipsowanie i 
malowanie jeśli wymagane przez Właściciela Zasobów 
Mieszkaniowych. 

Montaż szafki budynkowej  Ustalenie lokalizacji skrzynki, trasowanie otworów, wykonanie 
otworów ślepych w cegle lub betonie po uprzednim sprawdzeniu 
detektorem kabli elektrycznych, założenie kołków rozporowych, 
licowanie i poziomowanie skrzynki, założenie i przymocowanie 
skrzynki do ściany, montaż zamków i zabezpieczeń, wybicie 
prefabrykowanych otworów na rury / listwy elektroinstalacyjne,  
połączenie przewodem uziomowym drzwiczek i obudowy szafki, 
przyklejenie oznaczeń Operatora. Dostarczenie dokumentacji 
powykonawczej. 

INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA  
SZAFY, SŁUPKI, UZIOMY    
Montaż cokołu szafy zewnętrznej Jeżeli jest wymagane - wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego 

geodetę wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. 
Wykopy na pożądaną głębokość, dostawę i montaż cokołu na 
wysokości 80-120mm powyżej poziomu gruntu, wypoziomowanie, 
dostawę, montaż i uszczelnienie odpowiedniej ilości kolanek PCW 
/ zakończeń rur(np. AROT), wypełnienie warstwowe wykopu wg 
wymagań oraz betonowe wyprawienie cokołu, usunięcie: 
odpadów, sprzętu i maszyn, zbędnego lub nie nadającego się 
wykorzystać materiału z wykopu, dostawę brakującego materiału 
do wypełnienia wykopu. 

Montaż  szafy zewnętrznej  Dowóz szafy na plac budowy, instalacja, wypoziomowanie szafki, 
zabezpieczenie środkiem antykorozyjnym (Hammerite, Izolbet lub 
podobne) elementów szafki stykających się z 
fundamentem/cokołem oraz zabezpieczenie zawiasów i zamka 
środkiem wypierającym wilgoć (np. WD40). 

Wykonanie głównego uziomu Wykonanie uziomu w celu uzyskania wymaganej rezystancji 
uziemienia, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsca połączenia, w 
przypadku uziomu skrzynek - podłączenie uziomu do miejsca 
przewidzianego przez konstrukcję szafki, pomiar rezystancji 
uziemienia i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (w tym 
protokołu pomiaru uziemienia), usunięcie zbędnych materiałów, 
odpadów, narzędzi itd. 

KANALIZACJA KABLOWA I PRZYŁ ĄCZA 
Budowa kanalizacji 1-otworowej w 
gruncie  
z wykorzystaniem rur DVK / DVR fi od 
110 do 25mm na głębokości co najmniej 
0,7 m. / Budowa mikrokanalizacji / 
rurociągu kablowego z rur fi 
40,32,(HDPE) na głębokości co 
najmniej 1 m 

Wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę wraz z 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jeśłi takowy jest 
wymagany, uzyskanie zgody na czasowe zajęcie terenu od 
właściciela lub użytkownika w celu wykonania robót 
zabezpieczenie przepisów BHP dla osób postronnych i 
pracowników, rozpoznanie infrastruktury podziemnej łącznie z 
wykonaniem przekopów próbnych, wykopanie wykopu, wykonanie 
podsypki z przesianej ziemi, ułożenie rur wzdłuż wykopu, 
połączenie rur przy użyciu złączek i lakieru asfaltowego, 
przeniesienie połączonego odcinka na dno wykopu i ułożenie (w 
przypadku kanalizacji wielootworowej połączony odcinek należy 
ułożyć na przekładkach profilowych), przysypanie ułożonych rur 
przesianą ziemią, ułożenie taśmy ostrzegawczej w połowie 
głębokości wykopu, zasypanie rowu wraz z warstwowym 
zagęszczaniem, wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi, 
jednostka mierzona jest od zewnętrznych ścian studni lub 
fundamentu szafki kablowej. Do wykonawcy należy: wykonanie 
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technicznej dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie i 
uzgodnienie zajęcia terenu na czas prowadzenia prac, zgodnie z 
procedurą określoną przez właściciela-dysponenta terenu (koszty 
związane z zajętością terenu ponosi Wykonawca), badanie 
szczelności rurociągu kablowego z mikrokanalizacji / rur fi 40 / fi 32 
(HDPE), wykonanie badania zagęszczenia gruntu na trasie 
prowadzonych wykopów w miejscach podlegających zakryciu 
przez nawierzchnie utwardzone (drogi, chodniki i utwardzone 
prace) 

Udrożnienie kanalizacji teletechnicznej 
rurą dzieloną  

Lokalizacja niedrożności, uzyskanie zgody na czasowe zajęcie 
terenu od właściciela lub użytkownika w celu wykonania robót, 
odkopanie niedrożnego odcinka, udrożnienie kanalizacji, 
zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem, wyrównanie terenu. 

Montaż zasobnika kablowego Wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę, wraz z 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, zabezpieczenie 
warunków BHP dla osób postronnych i pracowników podczas 
robót, rozpoznanie infrastruktury podziemnej poprzez przekopy 
próbne, wykopanie i zasypanie dołu dla zasobnika, wykonanie 
podsypki dla chudego betonu na dnie betonu, ułożenie płyt 
chodnikowych na dnie zasobnika i montaż, przykrycie 
zamontowanego zasobnika folią.  

Osadzenie studni teletechnicznej Wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę wraz z 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, zabezpieczenie 
warunków BHP dla osób postronnych i pracowników podczas 
robót, rozpoznanie infrastruktury podziemnej poprzez przekopy 
próbne, wykopanie wykopu, przy podłożu gliniastym dokonanie 
podsypki z piasku, zabetonowanie dna wykopu studni w przypadku 
studni, które nie są wyposażone w dno prefabrykowane, 
ustawienie w wykopie elementów prefabrykowanych, umocowanie 
rurek wspornikowych (jeżeli są przewidziane w konstrukcji studni), 
osadzenie ramy i pokrywy, regulacja ramy do poziomu 
nawierzchni, pomalowanie elementów metalowych studni, 
zasypanie dołu studni, wywiezienie nadmiaru ziemi, wyrównanie 
terenu. zabezpieczenie antywilgocioweabizolem. 

Montaż pokrywy zabezpieczającej 
PIOCH 

Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni, wywiercenie otworów pod 
kołki rozporowe lub wstrzelenie osadzaków w betonie, mocowanie 
listew lub drążków do kołków lub osadzaków, nałożenie pokryw, 
zamocowanie zamka, sprawdzenie działania pokryw wraz z 
zamkami, oznakowanie pokrywy studni. 

Budowa dodatkowego gardła w studni 
kablowej 

Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni, wybicie dodatkowego 
otworu, wprowadzenie rury i oprawienie otworu z rurą.  

Przejście przyłącza kablowego przez 
ścianę budynku 

Przyłącze wykonane w technice "przerwa gazowa". Wytrasowanie 
otworu, wykonanie otworu, montaż rury osłonowej, pomalowanie 
abizolem, uszczelnienie otworu, uzupełnienie ewentualnych 
ubytków, malowanie jeśli wymagane przez Właściciela Zasobów 
Mieszkaniowych. 

Przejście przyłącza kanalizacji przez 
ścianę budynku - fi 110 (TDUX) 

Wytrasowanie otworu, wykonanie otworu fi 125 wiertnicą w ścianie 
budynku, nałożenie rękawa pneumatycznego na rurę kanalizacji, 
włożenie rury z rękawem pneumatycznym do wykonanego otworu 
w ścianie budynku, napełnienie rękawa pneumatycznego gazem. 

PRZECISKI i PRZEWIERTY    
Przecisk sterowany lub hydrauliczny 
rurą PCW/HDPE /DVR  

Wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę wraz z 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jeśli takowy jest 
wymagany, zlokalizowanie terenu budowy wg projektów, 
zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie 
objętym budową, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
(w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.), 
przygotowanie frontu robót dla prowadzenia przewiertu, w tym 
zabezpieczenie dostawy wody, wykonanie niezbędnych 
przyczółków, wykonanie przecisku w każdym rodzaju gruntu, 
dostawę i instalację zadanego typu rury, zgrzewanie wraz ze 
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wszelkimi elementami łączącymi, oczyszczenie oraz udrożnienie 
wykopanego kanału, usunięcie: odpadów, sprzętu i maszyn oraz 
zbędnego materiału.  

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE    

Zerwanie i odtworzenie nawierzchni 
asfaltowej masą bitumiczną 

Zlokalizowanie terenu budowy wg projektów, zabezpieczenie 
ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa 
barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.), wyznaczenie trasy cięcia, 
cięcie szczelin, wyłamanie nawierzchni, , transport mieszanki do 
miejsca pracy, wykonanie wylewu, zwalcowanie/ubicie, 
wywiezienie odpadów. Warunkiem odbioru przez Inwestora jest 
wcześniejszy odbiór danego obszaru robót przez właściciela lub 
zarządcę terenu. 

Rozbiórka i odtworzenie płyt drogowych Zlokalizowanie terenu budowy wg projektów, zabezpieczenie 
ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa 
barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.), wyznaczenie krawędzi 
nawierzchni podlegającej rozbiórce, ręczne wyjęcie płyt 
chodnikowych (25x25) lub płyt jumbo, odkopanie i wyjęcie 
krawężników, zerwanie podsypki, rozścielenie podsypki piaskowej 
lub cementowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem. Ułożenie płytek 
na podsypce, utwardzenie nawierzchni. Warunkiem odbioru przez 
Inwestora jest wcześniejszy odbiór danego obszaru robót przez 
właściciela lub zarządcę terenu. 

Zerwanie i odtworzenie chodnika z płyt 
chodnikowych / trylinki / pozbruku 

Zlokalizowanie terenu budowy wg projektów, zabezpieczenie 
ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa 
barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.), wyznaczenie krawędzi 
nawierzchni podlegającej rozbiórce, ręczne wyjęcie płyt 
chodnikowych (35x35 i 50x50 z obrzeżem) / kostek pozbruku (z 
obrzeżem), odkopanie i wyjęcie krawężników, zerwanie podsypki, 
rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z 
zagęszczeniem. Ułożenie płytek / pozbruku na podsypce, 
utwardzenie nawierzchni. Warunkiem odbioru przez Inwestora jest 
wcześniejszy odbiór danego obszaru robót przez właściciela lub 
zarządcę terenu.  

Zerwanie i odtworzenie chodnika z 
betonu 

Zlokalizowanie terenu budowy wg projektów, zabezpieczenie 
ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa 
barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.), wyznaczenie trasy cięcia, 
cięcie szczelin, wyłamanie nawierzchni, 
, zerwanie podsypki, rozścielenie podsypki piaskowej lub 
betonowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem, wylanie i 
rozprowadzenie oraz wyrównanie betonu. Warunkiem odbioru 
przez inwestora jest wcześniejszy odbiór danego obszaru robót 
przez właściciela lub zarządcę terenu. 

Zerwanie i odtworzenie podbudowy 
betonowej 

Zlokalizowanie terenu budowy wg projektów, zabezpieczenie 
ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa 
barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.), wyłamanie podbudowy, , 
rozścielenie mieszanki betonowej, wykonanie szczelin 
dylatacyjnych, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki 
betonowej. Warunkiem odbioru przez Inwestora jest wcześniejszy 
odbiór danego obszaru robót przez właściciela lub zarządcę 
terenu.  

Rozbiórka i odtworzenie trawnika (darni) Zlokalizowanie terenu budowy wg projektów.  Wycięcie pasa darni 
i odłożenie go przy wykopie. Po zakończonych pracach kopanych i 
zagęszczeniu terenu nałożenie pasa darni wraz z jego 
wyrównaniem i ubiciem. Warunkiem odbioru przez Inwestora jest 
wcześniejszy odbiór danego obszaru robót przez właściciela lub 
zarządcę terenu.  
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Rozebranie i odtworzenie nawierzchni 
żwirowej 

Zlokalizowanie terenu budowy wg projektów, zabezpieczenie 
ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa 
barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.),  rozebranie i wyjęcie 
nawierzchni, rozścielenie  i  wyrównanie  kruszywa  dla  
poszczególnych warstw, wyrównanie warstw nawierzchni lub 
chodników, uwałowanie  poszczególnych  warstw  z  ręcznym  
usunięciem nierówności, pielęgnacja nawierzchni, ubicie 
wibratorem, sprawdzenie spadków i równości nawierzchni, wywóz 
ziemi i gruzu. Warunkiem odbioru przez Inwestora jest 
wcześniejszy odbiór danego obszaru robót przez właściciela lub 
zarządcę terenu.  

SIEĆ I INSTALACJA FTTH    
Montaż szafy typu FITL/FTTX wraz z 
fundamentem prefabrykowanym 

Jeżeli jest wymagane - wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego 
geodetę wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. 
Wykopy na pożądaną głębokość, dostawa i montaż cokołu na 
wysokości 80-120mm powyżej poziomu gruntu, wypoziomowanie, 
dostawa, montaż i uszczelnienie odpowiedniej ilości kolanek PCW 
/ zakończeń rur (np. AROT), wypełnienie warstwowe wykopu wg 
wymagań oraz betonowe wyprawienie cokołu, usunięcie: 
odpadów, sprzętu i maszyn, zbędnego lub nie nadającego się 
wykorzystać materiału z wykopu, dostawę brakującego materiału 
do wypełnienia wykopu. 

Wykonanie wykopu w gruncie  
na głębokości co najmniej 0,7 m 

Wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę wraz z 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jeśli takowy jest 
wymagany, uzyskanie zgody na czasowe zajęcie terenu od 
właściciela lub użytkownika w celu wykonania robót 
zabezpieczenie przepisów BHP dla osób postronnych i 
pracowników, rozpoznanie infrastruktury podziemnej łącznie z 
wykonaniem przekopów próbnych, wykopanie wykopu, wykonanie 
podsypki z przesianej ziemi, przysypanie ułożonych rur przesianą 
ziemią, ułożenie taśmy ostrzegawczej w połowie głębokości 
wykopu, zasypanie rowu wraz z warstwowym zagęszczaniem, 
wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi. Do wykonawcy 
należy: wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej, 
zgłoszenie i uzgodnienie zajęcia terenu na czas prowadzenia prac, 
zgodnie z procedurą określoną przez właściciela-dysponenta 
terenu (koszty związane z zajętością terenu ponosi Wykonawca) 
Wykonanie badania zagęszczenia gruntu na trasie prowadzonych 
wykopów w miejscach podlegających zakryciu przez nawierzchnie 
utwardzone (drogi, chodniki i utwardzone prace) 

Układanie kabla / mikrorur w istniejącym 
rowie kablowym 

Zabezpieczenie przepisów BHP dla osób postronnych i 
pracowników, ułożenie rur / kabli wzdłuż wykopu, połączenie rur 
przy użyciu złączek i lakieru asfaltowego, wyłożenie zapasu kabla / 
mikrorur w studni kablowej przeniesienie połączonego odcinka na 
dno wykopu i ułożenie (w przypadku kanalizacji wielootworowej 
połączony odcinek należy ułożyć na przekładkach profilowych). Do 
wykonawcy należy: wykonanie technicznej dokumentacji 
powykonawczej,  badanie szczelności rurociągu kablowego z 
mikrokanalizacji / rur fi 40 / fi 32 (HDPE). 

Zaciąganie prefabrykowanej wiązki 
mikrorur w kanalizacji pierwotnej 

Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie 
objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
(w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych 
itp.),sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni 
/ wykopu usunięcie zaślepek i uszczelnień, sprawdzenie drożności 
kanału, a jeśli to konieczne oczyszczenie rury, zaciągnięcie 
mikrorur do kanalizacji pierwotnej, uszczelnienie kanału ustaloną 
metodą oraz założenie oznaczeń inwestora na rurę wtórną, 
konserwacja ramy i pokrywy studni kablowej (będące własnością 
Inwestora), usunięcie odpadów, zbędnych materiałów, sprzętu itp. i 
ich utylizacja na podstawie wytycznych Inwestora, wykonanie 
technicznej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem 
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zajętości otworu w kanalizacji. Ewentualne koszty płatnych 
nadzorów ponosi Wykonawca. 

Montaż odgałęźnika / puszki 
połączeniowej na prefabrykowanej 
wiązce mikrorur 

Zdjęcie zewnętrznego płaszcza (bez ucinania umieszczonych 
wewnątrz mikrorur) prefebrykowanej / zespolonej wiązki mikrorur 
przy pomocy specjalistycznego noża, rozcięcie oraz połączenie 
pojedynczych mikrorur przy pomocy złączek zgodnie z 
dokumentacją projektową, montaż obudowy / puszki / odgałęźnika, 
ułożenie mikrorur wewnątrz puszki / odgałęźnika z zachowaniem 
odpowiedniego promienia gięcia, zamknięcie puszki / odgałęźnika. 
Wykonanie próby szczelności połączeń w puszce / odgałęźniku. 

Zaciąganie mikrokabla / mikrowiązki 
światłowodowej do mikrokanalizacji 
metodą pneumatyczną tłoczkową 

Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie 
objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
(w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.), 
sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni / 
zasobnika kablowego, usunięcie zaślepek i uszczelnień, 
sprawdzenie drożności kanału, a jeśli to konieczne, oczyszczenie 
rury, zaciągnięcie mikrokabla do mikrokanalizacji, wyłożenie kabla 
w studni / zasobniku kablowym, uszczelnienie kanału ustaloną 
metodą oraz założenie oznaczeń Operatora na kabel, konserwacja 
ramy i pokrywy studni kablowej (jeśli jest własnością Operatora), 
usunięcie odpadów, zbędnych materiałów, sprzętu itp. i ich 
utylizacja na podstawie wytycznych Inwestora. Wykonanie 
technicznej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem 
zajętości otworu w kanalizacji, długości i typu kabla. Ewentualne 
koszty płatnych nadzorów ponosi Wykonawca. Uwaga: Kable 
światłowodowe musza być instalowane zgodnie ze specyfikacją 
dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest przekraczania 
parametrów takich jak: naprężenie wzdłużne, promień gięcia, 
temperatura otoczenia itp.  

Wykonanie spawu mechanicznego Prace przygotowawcze, wykonanie spawu mechanicznego,  
zabezpieczenie spawu, ułożenie spoin i zapasów włókien w 
kasetach. 

Montaż elementu odgałęźnego / zapasu 
kabla dla kabla łatwego dostępu 

Ustalenie lokalizacji elementu, trasowanie otworów, wykonanie 
otworów ślepych w cegle lub betonie po uprzednim sprawdzeniu 
detektorem kabli elektrycznych, założenie kołków rozporowych, 
licowanie i poziomowanie elementu, założenie i przymocowanie 
elementu do ściany, rozcięcie powłoki zewnętrznej kabla 
specjalistycznym nożem bez uszkodzenia / rozcięcia włókien 
światłowodowych wewnątrz kabla. 

Układanie mikrorur  na korytkach / 
drabinkach kablowych 

Przygotowanie podłoża, wyznaczenie trasy, ułożenie i 
umocowanie mikrorur na korytkach / drabinkach kablowych. 

Montaż mikrorur do ścian i stropów Przygotowanie podłoża, wyznaczenie trasy, wykonanie ślepych 
otworów, osadzenie metalowych uchwytów, odmierzenie i cięcie 
prefabrykowanej wiązki mikrorur, mocowanie na uchwytach (nie 
rzadziej niż co 40cm), montaż złączek. 

Wprowadzenie kabla szybkiego dostępu 
do mieszkania 

Wyznaczenie trasy, odmierzenie i cięcie osłon, wykonanie ślepych 
otworów, osadzenie uchwytów, mocowanie na uchwytach, montaż 
złączek, wyciągnięcie włokna światłowodowego z kabla łatwego 
dostępu, ułożenie włókna światłowodowego w przygotowanych 
osłonach, montaż gniazda światłowodowego wraz z 
wprowadzeniem do niego osłony i włókna światłowodowego. 
sporządzenie protokołu z montażu. 

Wprowadzenie  pojedynczej mikrorury 
do mieszkania 

Wyznaczenie trasy, odmierzenie i cięcie mikrorur, wykonanie 
ślepych otworów, osadzenie uchwytów, mocowanie na uchwytach, 
montaż złącze. Montaż mikrorur  od puszki podtynkowej / 
natynkowej pod gniazdo światłowodowe do pionu kablowego.  

Podstawowa instalacja abonencka 
światłowodowa w MDU 

Wyznaczenie trasy, odmierzenie i cięcie osłon, wykonanie ślepych 
otworów, osadzenie uchwytów, mocowanie na uchwytach, montaż 
złączek, ułożenie włókna / kabla światłowodowego w 
przygotowanych osłonach, montaż gniazda światłowodowego wraz 
z wprowadzeniem do niego osłony i włókna światłowodowego.  
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sporządzenie protokołu z montażu. Montaż osłon z kablami na 
posadzkach / ścianach oraz w szachtach kablowych od puszki 
podtynkowej / natynkowej pod gniazdo światłowodowe do 
przełącznicy światłowodowej.  

Przyłącze abonenckie światłowodowe 
ziemne w zabudowie jednorodzinnej / 
szeregowej 

Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie terenu od właściciela lub 
użytkownika w celu wykonania robót, zabezpieczenie przepisów 
BHP dla osób postronnych i pracowników, rozpoznanie 
infrastruktury podziemnej łącznie z wykonaniem przekopów 
próbnych, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z przesianej 
ziemi, ułożenie rur wzdłuż wykopu, usunięcie zaślepek i 
uszczelnień z istniejącej rury, sprawdzenie drożności  istniejącego 
kanału, a jeśli to konieczne, oczyszczenie rury,  połączenie rury 
istniejącej i nowobudowanej  przy użyciu złączek i lakieru 
asfaltowego, przeniesienie połączonego odcinka na dno wykopu i 
ułożenie , przysypanie ułożonych rur przesianą ziemią, ułożenie 
taśmy ostrzegawczej w połowie głębokości wykopu, zasypanie 
rowu wraz z warstwowym zagęszczaniem, wyrównanie terenu i 
wywiezienie nadmiaru ziemi, zaciągnięcie kabla światłowodowego 
od szafki rozdzielczej / mufy do budynku, wyłożenie kabla w 
studni, uszczelnienie kanału ustaloną metodą oraz założenie 
oznaczeń Operatora na kabel, usunięcie odpadów, zbędnych 
materiałów, sprzętu itp. i ich utylizacja na podstawie wytycznych 
Inwestora, odtwarzanie nawierzchni, układanie listew / rurek, 
montaż puszki natynkowej, przewiert do budynku, montaż gniazda 
światłowodowego, spawanie kabla światłowodowego po obydwu 
stronach, sporządzenie protokołu odbioru z Dysponentem 
Nieruchomości, wykonanie dokumentacji powykonawczej (typ i 
długość kabla). 
Uwaga: Kable światłowodowe musza być instalowane zgodnie ze 
specyfikacją dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest 
przekraczania parametrów takich jak: naprężenie wzdłużne, 
promień gięcia, temperatura otoczenia itp. Ewentualne koszty 
płatnych nadzorów ponosi Wykonawca. 

Montaż podtynkowego / natynkowego 
gniazda światłowodowego z 
pojedynczym spawem mechanicznym 

Montaż gniazda , prace przygotowawcze, wykonanie spawu 
mechanicznego,  zabezpieczenie spawu, ułożenie spoin i zapasów 
włókien w kasetach.  

Montaż natynkowego / podtynkowego 
gniazda światłowodowego z 
pojedynczym spawem termicznym 

Montaż gniazda , prace przygotowawcze (transport, rozstawienie 
sprzętu, justowanie spawarki, rozszycie kabla itd.), wykonanie 
spawu, ocena jakości spawu - pomiar sprawdzający, 
zabezpieczenie spawu osłonką termokurczliwą, ułożenie spoin i 
zapasów włókien w kasetach. 

Montaż gniazdka 230V Montaż gniazda 230V w skrzynce abonenckiej, wykonanie i 
sprawdzenie połączeń, sporządzenie dokumentacji 
powykonawczej i dostarczenie jej do inwestora. 

 


